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PRZEDMIAR ROBOT 19.04.2011
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 Instalacja SUG
1 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne |apa-
d.1/0401-06 |pod s$ruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych. |rat
Analogia mocowania pod uchwyty AGS
17 apa- 17.0000
rat
RAZEM 17.0000
2|/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie |apa-
d.1/0401-22 |otworéw w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujacych. Analogia |rat
pod uchwyty GGA mocowane do marek
17 apa- 17.0000
rat
RAZEM 17.0000
3/KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do szt.
d.1/0807-07 |5mm s$r.do 10mm. Analogia gwintowanie otworow.
72 szt. 72.0000
RAZEM 72.0000
4/KNR 2-15 |Analogia. Montaz generatora 3,25 kg kpl.
d.1/0624-01
12 kpl. 12.0000
RAZEM 12.0000
5/KNR 2-15 |Analogia. Montaz generatora 2,4 kg kpl.
d.1/0624-01
5 kpl. 5.0000
RAZEM 5.0000
2 Instalacja sterowania SUG
6|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralki sterowania gaszeniem szt.
d.2/1601-05
11
0
korekta 5 szt. 5.0000
obmiaru
RAZEM 5.0000
7/KNR AL- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta szt.
d.2|01 0105- |przekaznikowa do 4 wejs¢/wyjs¢. Analogia modut kontroli i aktywa-
01 cji aerozoli UAA
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
8/KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wy- |szt.
d.2|1609-03  |konaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle. Przy-
cisk uruchomienie PU-61
11
0
korekta 10 szt. 10.0000
obmiaru
RAZEM 10.0000
9/KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wy- |szt.
d.2|1609-03  |konaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle. Przy-
cisk wstrzymanie PW-61
11
0
korekta 10 szt. 10.0000
obmiaru
RAZEM 10.0000
10/KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne szt.
d.2/0807-01
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
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PRZEDMIAR ROBOT 19.04.2011
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
11/KNR AL- |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego . SO-1 szt.
d.2|01 0108-
02
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
12/KNR AL- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego. SD-1 szt.
d.2|01 0108-
01
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
13/KNR AL- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego. SA-K szt.
d.2|01 0108-
01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
14/KNR 5-06 |Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2|1605-02 |zarowych-czujek na cegle. PIP-1A
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
15/KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych szt.
d.2|1606-02 |ostrzegaczy pozarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
88
0
korekta 20 szt. 20.0000
obmiaru
RAZEM 20.0000
16/KNR 5-06 |Instalowanie podstaw gniazd do samoczyn.ostrzegaczy pozaro- szt.
d.2|1605-13 |wych-czujek na kotkach
88
0
korekta 20 szt. 20.0000
obmiaru
RAZEM 20.0000
17/KNR 5-06 |Instalowanie czujek ptomienia w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
d.2|1612-04 |dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
18/KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa- szt.
d.2|1612-02 |nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
88
0
korekta 10 szt. 10.0000
obmiaru
RAZEM 10.0000
19/KNR AL- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|01 0109-
01
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
20|KNR AL- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do|szt.
d.2|01 0602- |4 elementow liniowych
02
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
21|KNR AL- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego |godz.
d.2|01 0601- |- do 25 krokéw programowych (instrukcji)
01
5 godz. 5.0000
RAZEM 5.0000
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PRZEDMIAR ROBOT 19.04.2011
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
22|KNR AL- |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw |szt.
d.2|01 0604- |liniowych
01
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
3 Oprzewodowanie i przygotowanie do monta  zu urz adzen.
23/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne |apa-
d.3|0401-06 |pod $ruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych. |rat
Analogia mocowania marek pod uchwyty AGS lub uchwytow.
18 apa- 18.0000
rat
RAZEM 18.0000
24|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykreca- szt.
d.3/0701-03 |nych do 1kg na stropie (1 mocow.), $cianie lub podiodze. Analogia
marki pod uchwyty AGS
18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
25/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne |apa-
d.3|0401-06 |pod $ruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych. |rat
Analogia mocowania koryt
15 apa- 15.0000
rat
RAZEM 15.0000
26|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykreca- szt.
d.3|0701-03 |nych do 1kg na stropie (1 mocow.), $cianie lub podiodze
15 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000
27/KNR 5-08 |Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajgcych dodatkowego szt.
d.3|0710-05 |skrecenia - podktadek ksztattowych U107,U108
15 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000
28/KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm m
d.3|0705-08 |(mnoznik 1.5 za K300)
15 m 15.0000
RAZEM 15.0000
29|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt m
d.3|0207-03  |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur. HDGSFE180/PH90 3x1,5
45 m 45.0000
RAZEM 45.0000
30/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.3|0207-03  |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur. HDGsekw FE180/PH90 3x1
380 m 380.0000
RAZEM 380.0000
31/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.3|0207-03  |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur. HTKSHekw PH90 3x2x0,8
120 m 120.0000
RAZEM 120.0000
32|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.3|0207-03  |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur. HTKSHekw PH90 1x2x0,8
120 m 120.0000
RAZEM 120.0000
33/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.3|0207-03 |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur. YnTKSY ekr 2x2x0,8
390 m 390.0000
RAZEM 390.0000
34/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 |m
d.3|1001-09 |mm w cegle
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 16445 dla CAMAR



PRZEDMIAR ROBOT 19.04.2011

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem

wa

35/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly |otw.

d.3|1003-06 |0 dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
2

otw. 2.0000
RAZEM 2.0000

36/KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokoscido 8 cm i |otw.
d.3|1009-03  |$r.do 10 mm w podtozu ceglanym
20 otw. 20.0000
RAZEM 20.0000

37/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podiozu réznym |m
d.3|0107-04 |od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
40 m 40.0000
RAZEM 40.0000

38/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. |apa-
d.3|0401-07 |pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach mocu- |rat
jacych. Analogia dla montazu czujek pozarowych, wskaznikéw i
sygnalizatoréw.

30 apa- 30.0000
rat

RAZEM 30.0000

39/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. |apa-
d.3|0401-08 |pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocu- |rat
jacych. Analogia dla montazu centrali i ROP-6w

25 apa- 25.0000
rat
RAZEM 25.0000
40/KNR 5-01 |Uszczelnianie wprowadzen kabli . Analogia wykonanie uszczel-  |szt.
d.3|0606-01 |nien pozarowych
22 szt. 22.0000
RAZEM 22.0000

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|Akumulatory 12V /7 Ah szt. 20.0000
2.|Benzyna ekstrakcyjna dm3 1.0000
3.|Centrala np. IGNIS 1520 szt. 5.0000
4./Czujka wielosensorowa (dym + temperatura) DOT-40 szt. 10.0000
5.|Czujka wielosensorowa (ptomien + temperatura) TOP-40 |szt. 10.0000
6.|Generator aerozolu gasniczego 2,4 kg AGS8/1-6 szt. 5.0000
7.|Generator aerozolu gasniczego 3,25 kg AGS8/1 szt. 12.0000
8./Gniazdo czujki G-40 szt. 20.0000
9./Instrukcja przyc. uruchomienia IU-1 szt. 10.0000

10.|Instrukcja przyc. wstrzymanie IW-1 szt. 10.0000
11.|Kabel HDGsekw FE180/PH90 3x1 mm2 m 395.2000
12.|Kabel HDGsFE180/PH90 3x1,5 mm2 m 46.8000
13.|Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 m 124.8000
14.|Kabel HTKSHekw PH90 3x2x0,8 m 124.8000
15.|Kabel YNnTKSY ekr 2x2x0,8 m 405.6000
16. Kolanko 90 st. do korytek BAKS KK 300H50 szt. 7.5000
17./Kolki rozporowe plastikowe fi 6 x40 szt. 60.0000
18./Kolki rozporowe plastikowe fi 8 x 60 szt. 100.0000
19.Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt. 42.0000
20.|Konstrukcje wsporcze szt. 15.0000
21./Konstrukcje wsporcze - marki 150x300x5 mm stal ocyn- |szt. 18.0000
kowana
22.|Korytko "BAKS" KPR 300H50 m 15.0000
23.|Masa Hilti kg 11.0000
24. modut kontroli i aktywaciji aerozoli UAA szt 5.0000
25.|Podkiadki ksztattowe U107,U108 szt. 15.0000
26.|Podstawa gniazda PG-40 szt. 20.0000
27.|Przycisk uruchomienie PU-61 szt. 10.0000
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P_SAP-SUG-2011-v2_ Bosmal 16-20 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto $¢
28.|Przycisk wstrzymanie PW-61 szt. 10.0000
29.|Puszka PIP-1A do montazu sygn. SA-K szt. 1.0000
30.|Ramka RM-60-B szt. 10.0000
31..Ramka RM-60-Y szt. 10.0000
32.|Rura instalacyjna gtadka RB 47 mm m 41.6000
33.|Spirytus denaturowy dm3 1.0000
34.|Sruby kotwiace szt. 62.0000
35.|Sygnalizator akustyczny SO-1 szt. 5.0000
36.|Sygnalizator akustyczny z diodami SA-K7 szt. 1.0000
37.|Sygnalizator drzwiowy SD-1 szt. 5.0000
38./Sruby fund. kotwowe z nakretkami i podktadkami M szt. 68.0000

16x200
39.|Sruby,podktadki,nakretki kg 16.0800
40.|Tréjnik do korytek BAKS TK 300H50 szt. 7.5000
41.\Wkrety szt. 40.0000
42.\Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym i kulistym o |szt. 20.0000

$rednicy 4,2 mm
43.|Materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
6
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