
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   zł

Kosztorys  30/05/2017
Automatyka pompowni wody obiegowej

Obiekt Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Budowa Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Inwestor Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Wykonawca  

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%
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Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

AUTOMATKA POMPOWNI WODY OBIEGOWEJ

Montaż AKPiA
1 KNR 7-08

0102/03

Układ pomiarowy zdalny, z zastosowaniem czujnika termometru oporowego

układ 1,000

2 KNR 7-08

0103/01

Montaż układu do pomiarów  poziomu

układ 1,000

3 KNR 7-08

0402/01

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pojemnościowego

układ 1,000

4 KNR 7-08

0103/02

Montaż układu do pomiarów różnicy ciśnień

układ 1,000

5 KNR 7-08

0301/02

Montaż układów sterowania elektrycznego pompami wody obiegowej

układ 2,000

Okablowanie
6 KNR 7-08

0509/01

Montaż przewodów sygnałowych z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli 

sygnalizacyjnych, prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych, o masie do 1kg/m

m 245,000

7 KNR 7-08

0512/01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o

ilości żył do 7

koniec 8,000

8 KNR 7-08

0604/01

Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi

m 10,000

Prefabrykacja
Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01

9 KI Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW01.

szt 1,000

Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02
10 KI Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW02.

szt 1,000

Oprogramowanie
Element robót...

11 KI Oprogramowanie sterownika PXC22

szt 1,000

12 KI Oprogramowanie panela PXM30

szt 1,000
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Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

AUTOMATKA POMPOWNI WODY OBIEGOWEJ

Montaż AKPiA
1 KNR 7-08 0102/03  Układ pomiarowy zdalny, z zastosowaniem 

czujnika termometru oporowego

1  układ

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 5,4 5,400 0,00 0,00

Materiały
Czujnik temperatory QAE2121.010 szt 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 0,100 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 7-08 0103/01  Montaż układu do pomiarów  poziomu

1  układ

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 25,34 25,340 0,00 0,00

Materiały
Sonda poziomu PLC64 szt 1 1,000 0,00 0,00

Żel AQUASIST szt 1 1,000 0,00 0,00

Puszka rozgałęźna szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,05 1,050 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,92 0,920 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 7-08 0402/01  Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem

sygnalizatora pojemnościowego

1  układ

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 7,04 7,040 0,00 0,00

Materiały
Termostat RAK TW.5010S+H szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,2 0,200 0,00 0,00

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,16 0,160 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

4 KNR 7-08 0103/02  Montaż układu do pomiarów różnicy ciśnień

1  układ

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 4,27 4,270 0,00 0,00

Materiały
Zestaw montażowy AQB2002 szt 1 1,000 0,00 0,00

przetwornik ciśnienia QBE3000-D10 szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,020 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 7-08 0301/02  Montaż układów sterowania elektrycznego 

pompami wody obiegowej

2  układ

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,39 12,780 0,00 0,00

Sprzęt
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Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Montaż AKPiA
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Okablowanie

6 KNR 7-08 0509/01  Montaż przewodów sygnałowych z 

elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych 

lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzonych na gotowych 

konstrukcjach nośnych i wsporczych, o masie do 1kg/m

245  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1702 41,699 0,00 0,00

Materiały
Przewód  100 2x1,0 mb 45,000 0,00 0,00

Przewód  100 3x1,0 mb 70,000 0,00 0,00

Przewód  100 9x1,0 mb 20,000 0,00 0,00

Przewód LIYCY 3x1,5 m 10,000 0,00 0,00

Przewód ETHERLINE HEAT Cat 5 4x2x0,22sn mb 100,000 0,00 0,00

Rura osłonowa 25,0 x 2,3 m 100,000 0,00 0,00

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 200,000 0,00 0,00

Płaskowniki perforowane PP kg 0,024 5,880 0,00 0,00

Rury stalowe bez szwu m 0,04 9,800 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,004 0,980 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

7 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz 

przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o 

ilości żył do 7

8  koniec

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,74 5,920 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

8 KNR 7-08 0604/01  Montaż koryt z pokrywą i elementami 

pomocniczymi

10  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,6016 6,016 0,00 0,00

Materiały
Korytko podstawy z pokrywą i łącznikiem KPT/PK/ZKT m 1,08 10,800 0,00 0,00

Łuki zewnętrzne i wewnętrzne LZ/LW szt 0,0216 0,216 0,00 0,00

Trójniki korytkowe wraz z pokrywą KTR/PK szt 0,0216 0,216 0,00 0,00

Czwórnik korytkowy wraz z pokrywą KCZ/PK szt 0,0108 0,108 0,00 0,00

Segment łukowy St z pokrywą szt 0,0432 0,432 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0499 0,499 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Okablowanie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Prefabrykacja
Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01

9 KI  Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW01.
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Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 16 16,000 0,00 0,00

Materiały
Szafka 600x600x250 z płytą szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik główny 10A szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik nadprądowy G61 C 0,5A szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik nadprądowy G61 C 10A szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik nadprądowy G61 C 4A szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik nadprądowy G61 C 6A szt 1 1,000 0,00 0,00

Sterownik PXC22.E.D szt 1 1,000 0,00 0,00

Transformator PSS 75 220/24 szt 1 1,000 0,00 0,00

Lampki FT22 220V, czerwona szt 1 1,000 0,00 0,00

Lampki FT22 220V, zielona szt 1 1,000 0,00 0,00

Zaciski  montażowy 4mm żółty szt 3 3,000 0,00 0,00

Zaciski  montażowy 4mm niebieski szt 1 1,000 0,00 0,00

Zaciski  ochronne ZUO-4 szt 2 2,000 0,00 0,00

Koryto perforowane 60x40 m 1 1,000 0,00 0,00

Koryto perforowane 60x60 m 1 1,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,5 czarny m 20 20,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,5 niebieski m 10 10,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,0 brązowy m 20 20,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,0 biały m 20 20,000 0,00 0,00

Końcówki kablowe HI 1,5 opk 1 1,000 0,00 0,00

Oznaczniki przewodów kpl 1 1,000 0,00 0,00

Szyna montażowa TS35 szt 1 1,000 0,00 0,00

Oznaczniki zacisków kpl 1 1,000 0,00 0,00

Dławiki Dn23 szt 10 10,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02

10 KI  Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW02.

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 8 8,000 0,00 0,00

Materiały
Szafka 300x300x150 z płytą szt 1 1,000 0,00 0,00

Wyłącznik nadprądowy G61 C 2A szt 1 1,000 0,00 0,00

Panel operatorski PXM30 szt 1 1,000 0,00 0,00

Transformator PSS 75 220/24 szt 1 1,000 0,00 0,00

Zaciski  montażowy 4mm żółty szt 1 1,000 0,00 0,00

Zaciski  montażowy 4mm niebieski szt 1 1,000 0,00 0,00

Zaciski  ochronne ZUO-4 szt 2 2,000 0,00 0,00

Koryto perforowane 40x40 szt 1 1,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,5 czarny m 5 5,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,5 niebieski m 5 5,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,0 brązowy m 5 5,000 0,00 0,00

Przewód Cu LgY-750V 1,0 biały m 5 5,000 0,00 0,00

Końcówki kablowe HI 1,5 opk 1 1,000 0,00 0,00

Oznaczniki przewodów kpl 1 1,000 0,00 0,00

Szyna montażowa TS35 szt 1 1,000 0,00 0,00

Oznaczniki zacisków kpl 1 1,000 0,00 0,00

Dławiki Dn23 szt 2 2,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Oprogramowanie
Element robót...

11 KI  Oprogramowanie sterownika PXC22

1  szt

Robocizna
Programista pkt 15 15,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

12 KI  Oprogramowanie panela PXM30

1  szt

Robocizna
Programista grafiki r-g 2 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Element robót...
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00
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Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

AUTOMATKA POMPOWNI WODY OBIEGOWEJ

Montaż AKPiA
1 KNR 7-08 0102/03  Układ pomiarowy zdalny, z zastosowaniem czujnika termometru 

oporowego

1,000  układ

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

2 KNR 7-08 0103/01  Montaż układu do pomiarów  poziomu

1,000  układ

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

3 KNR 7-08 0402/01  Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora 

pojemnościowego

1,000  układ

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

4 KNR 7-08 0103/02  Montaż układu do pomiarów różnicy ciśnień

1,000  układ

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

5 KNR 7-08 0301/02  Montaż układów sterowania elektrycznego pompami wody 

obiegowej

2,000  układ

R 0,00 0,00

S 0,00 0,00

RAZEM Montaż AKPiA
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

Okablowanie
6 KNR 7-08 0509/01  Montaż przewodów sygnałowych z elektroenergetycznych 

przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzonych 

na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych, o masie do 1kg/m

245,000  m

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

7 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 

kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7

8,000  koniec

R 0,00 0,00

8 KNR 7-08 0604/01  Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi

10,000  m

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

S 0,00 0,00

RAZEM Okablowanie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefabrykacja
Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01

9 KI  Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW01.

1,000  szt

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

RAZEM Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02
10 KI  Prefabrykacja szafki zasilająco sterowniczej RW02.

1,000  szt

R 0,00 0,00

M 0,00 0,00

RAZEM Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprogramowanie
Element robót...

11 KI  Oprogramowanie sterownika PXC22

1,000  szt

R 0,00 0,00

12 KI  Oprogramowanie panela PXM30

1,000  szt

R 0,00 0,00

RAZEM Element robót...
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

AUTOMATKA POMPOWNI WODY OBIEGOWEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montaż AKPiA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okablowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefabrykacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefabrykacja szafy zasilająco sterowniczej RW02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprogramowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Element robót... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Czujnik temperatory QAE2121.010 szt 1,000 0,00 0,00

2 Czwórnik korytkowy wraz z pokrywą KCZ/PK szt 0,108 0,00 0,00

3 Dławiki Dn23 szt 12,000 0,00 0,00

4 Końcówki kablowe HI 1,5 opk 2,000 0,00 0,00

5 Korytko podstawy z pokrywą i łącznikiem KPT/PK/ZKT m 10,800 0,00 0,00

6 Koryto perforowane 40x40 szt 1,000 0,00 0,00

7 Koryto perforowane 60x40 m 1,000 0,00 0,00

8 Koryto perforowane 60x60 m 1,000 0,00 0,00

9 Lampki FT22 220V, czerwona szt 1,000 0,00 0,00

10 Lampki FT22 220V, zielona szt 1,000 0,00 0,00

11 Łuki zewnętrzne i wewnętrzne LZ/LW szt 0,216 0,00 0,00

12 Oznaczniki przewodów kpl 2,000 0,00 0,00

13 Oznaczniki zacisków kpl 2,000 0,00 0,00

14 Panel operatorski PXM30 szt 1,000 0,00 0,00

15 Płaskowniki perforowane PP kg 5,880 0,00 0,00

16 przetwornik ciśnienia QBE3000-D10 szt 1,000 0,00 0,00

17 Przewód  100 2x1,0 mb 45,000 0,00 0,00

18 Przewód  100 3x1,0 mb 70,000 0,00 0,00

19 Przewód  100 9x1,0 mb 20,000 0,00 0,00

20 Przewód Cu LgY-750V 1,0 biały m 25,000 0,00 0,00

21 Przewód Cu LgY-750V 1,0 brązowy m 25,000 0,00 0,00

22 Przewód Cu LgY-750V 1,5 czarny m 25,000 0,00 0,00

23 Przewód Cu LgY-750V 1,5 niebieski m 15,000 0,00 0,00

24 Przewód ETHERLINE HEAT Cat 5 4x2x0,22sn mb 100,000 0,00 0,00

25 Przewód LIYCY 3x1,5 m 10,000 0,00 0,00

26 Puszka rozgałęźna szt 1,000 0,00 0,00

27 Rura osłonowa 25,0 x 2,3 m 100,000 0,00 0,00

28 Rury stalowe bez szwu m 9,800 0,00 0,00

29 Segment łukowy St z pokrywą szt 0,432 0,00 0,00

30 Sonda poziomu PLC64 szt 1,000 0,00 0,00

31 Sterownik PXC22.E.D szt 1,000 0,00 0,00

32 Szafka 300x300x150 z płytą szt 1,000 0,00 0,00

33 Szafka 600x600x250 z płytą szt 1,000 0,00 0,00

34 Szyna montażowa TS35 szt 2,000 0,00 0,00

35 Termostat RAK TW.5010S+H szt 1,000 0,00 0,00

36 Transformator PSS 75 220/24 szt 2,000 0,00 0,00

37 Trójniki korytkowe wraz z pokrywą KTR/PK szt 0,216 0,00 0,00

38 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 200,000 0,00 0,00

39 Wyłącznik główny 10A szt 1,000 0,00 0,00

40 Wyłącznik nadprądowy G61 C 0,5A szt 1,000 0,00 0,00

41 Wyłącznik nadprądowy G61 C 10A szt 1,000 0,00 0,00

42 Wyłącznik nadprądowy G61 C 2A szt 1,000 0,00 0,00

43 Wyłącznik nadprądowy G61 C 4A szt 1,000 0,00 0,00

44 Wyłącznik nadprądowy G61 C 6A szt 1,000 0,00 0,00

45 Zaciski  montażowy 4mm niebieski szt 2,000 0,00 0,00

46 Zaciski  montażowy 4mm żółty szt 4,000 0,00 0,00

47 Zaciski  ochronne ZUO-4 szt 4,000 0,00 0,00

48 Zestaw montażowy AQB2002 szt 1,000 0,00 0,00

49 Żel AQUASIST szt 1,000 0,00 0,00

Razem 0,00


