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1. Uprawnienia zawodowe i oświadczenie projektanta. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” oświadczam, Ŝe Aneks nr CP/06/2009/A-1 do Projektu 
Wykonawczego nr CP/06/2009/PW pt.: „Instalacje elektryczne stanowisk hamowni nr 16 do 20 w 
budynku 1B”  dotyczący dostosowania  obiektu do wymagań związanych z wyposaŜeniem obiektu w 
instalację CNG, 
dla Inwestora: 
Instytut Badań i  Rozwojowy Motoryzacji  „BOSMAL” Sp.  z o.o.;  
ul. Sarni Stok 93; 43-300 Bielsko-Biała, 
jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem, normami i sztuką inŜynierską.   
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2.. Przewodnik. 
 
rys. A.02. Instalacje eksplozymetryczna. Poziom +3,50 - wykonanie nowej instalacji. 
rys. 07.A. Instalacja eksplozymetryczna. Poziom 0,00 - zastępuje rys. nr 07 z CP/06/2009/PW. 
rys. 10.A. Rozdzielnia RN16-20 – schemat sterowania wentylatorem odciągu spalin i    
                 zasilania pulpitu PUMA dla pojedynczej kabiny - zastępuje rys. nr 10 z CP/06/2009/PW. 
rys. 11.A. Schemat ideowy sterowania – eksplozymetria - zastępuje rys. nr 11 z CP/06/2009/PW. 
rys. 12.A. Schemat ideowy sterowania zaworami paliwowymi - zastępuje rys. nr 12        
                                                                                                                 z CP/06/2009/PW. 
rys. 12A.1 Schemat ideowy sterowania zaworami CNG w komorze – wykonanie dodatkowe   

 
3. Opis techniczny. 
2.1. Zakres opracowania. 

      Przedmiotem opracowania jest Aneks do Projektu Wykonawczego pt.:   
      „Instalacje elektryczne stanowisk hamowni nr 16 do 20 w budynku 1B” w IB i RM BOSMAL  

Sp. z o.o. w Bielsku-Białej  ul. Sarni Stok 93, 
      dotyczący dostosowania instalacji elektrycznej obiektu w związku z wyposaŜeniem w instalację  
      CNG.  

 
3.2. Podstawa opracowania. 

− Zlecenie i umowa z Inwestorem.   
− Polskie Normy PN-E i EN. 
− Normy branŜowe. 
− Projekt technologiczny. 
− Projekt architektoniczno budowlany. 
− Projekty techniczne branŜowe. 
− Wytyczne branŜowe. 
− Inwentaryzacja własna. 

 
3.3. Charakterystyka inwestycji. 
Charakterystyka przedsięwzięcia – oddziaływanie na środowisko 
„Aneks do PW Instalacje elektryczne  stanowisk  hamowani nr 16 do 20 w  budynku 1 B  Instytutu 
Badań i  Rozwojowy Motoryzacji  „BOSMAL” Sp.  z o.o.; ul. Sarni Stok 93; 43-300 Bielsko-Biała, 
dotyczący dostosowania instalacji elektrycznej obiektu w związku z wyposaŜeniem w instalację CNG.  
 
Zakres aneksu w części elektrycznej:  
o Rozszerzenie zaprojektowanego w PW nr CP/06/2009/PW systemu eksplozymetrycznego o     
      detekcję CNG (metan). System włącza wentylację oraz ostrzega akustycznie i dźwiękowo. 
o Zaprojektowanie dodatkowego, autonomicznego systemu eksplozymetrycznego dla CNG w  
      przestrzeni wentylatorni nad kabinami hamownianymi (poziom +3,60). Ostrzeganie dźwiękowo    
      akustyczne miejscowe. 
o Wyspecyfikowanie oprzewodowania do sterowania zaworem elektromagnetycznym zbiorczym  
      instalacji CNG. Zawór normalnie zamknięty na napięcia 24V. W przypadku wykrycia  
      rozszczelnienia instalacji nastąpi odcięcie rurociągu zbiorczego CNG przez zamknięcie zaworu   
      oraz otwarcie zaworu opróŜnienia instalacji z reszty zalegającego gazu. 
o Rozszerzenie układu sterowania tak by system eksplozymetryczny wyłączał instalację elektryczną  
      zasilania stanowiska badawczego tj. zapłonu silnika w kabinie. 
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Oddziaływanie na środowisko: 
Negatywne:  
Tylko w trakcie budowy moŜe występować utrudnienie dla pracowników i personelu.  
Awaryjne: moŜliwość rozszczelnienia instalacji i uwolnienia śladowych ilości metanu do atmosfery. 
Długotrwałe: brak wskazań negatywnego oddziaływania na środowisko w czasie eksploatacji zgodnie 
z technologią. 
Pozytywne:  
Uzyskanie potencjału badawczego. 
 
3.4. Opis robót. 

 
3.4.1. Instalacja elektryczna – oprzewodowanie dla zakresu aneksu. 
Dla połączeń sterowniczych i dozorowych  zostaną wykorzystane zaprojektowane trasy kablowe z 
koryt metalowych BAKS nad stropem korytarza obsługowego oraz w przestrzeni podpodłogowej 
komór i korytarza obsługowego. Na poziomie +3,60 (wentylatornia) wykonać trasę kablową z koryt 
BAKS 50 do czujników metanu. Zastosować wieloŜyłowe przewody YDY, YKSY z Ŝyłami 
miedzianymi w izolacji na 750V. Typy przewodów pokazano na schematach ideowych. Przepusty 
instalacyjne uszczelnić masą ogniową Hilti. 
3.4.2. Eksplozymetria. 
W obrębie projektowanych kabin został zaprojektowany system detekcji niebezpiecznych stęŜeń par i 
gazów, które mogą pojawić się przy stanie awaryjnym urządzeń technologicznych. Głównym 
zagroŜeniem jest wyciek lub nieszczelność instalacji paliwowych dostarczanych do badanych 
silników; benzyna, olej napędowy, gazy napędowe. W ramach aneksu w kaŜdej kabinie zostanie 
zamontowany, dodatkowo, czujnik metanu. Detektor metanu powinien być zamontowany nie niŜej 
niŜ 30 cm od stropu właściwego. W przypadku kabin detektor będzie montowany na blachach 
osłonowych stropu. W przestrzeni na poziomie +3,60 aneks przewiduje zamontowanie trzech 
detektorów metanu jako dodatkowy system eksplozymetryczny dla tej przestrzeni. 
Miejsce zamontowania sterowników alarmowych detekcji gazów pozostaje bez zmian tj. będą 
usytuowane w korytarzu obsługowym na poziomie 0,00.  Tam równieŜ zostanie dobudowany 
sterownik dla przestrzeni poziomu +3,60. W związku z dodatkowymi detektorami metanu, 
zaprojektowane dla komór,  moduły sterownicze 4 wejściowe naleŜy wymienić na 8 wejściowe z 
zasilaniem awaryjnym. Zaś 4 wejściowy moduł sterowniczy zasilany napięciem 230V dla przestrzeni 
korytarza obsługowego naleŜy wymienić na tej samej pojemności moduł  zasilany napięcie 12 VDC.  
Zasilanie 12VDC dla modułu wykonać przez zasilacz 230/12VDC z awaryjnym podtrzymaniem 
napięcia. Analogiczny moduł wraz z zasilaniem naleŜy zainstalować dla dozorowania przestrzeni na 
poziomie +3,60. Zasilanie 230 V pozostaje bez zmian. Instalacje wykonane przewodami 
dedykowanymi w przygotowanych korytach. System eksplozymetryczny sygnalizuje akustycznie i 
optycznie przekroczenie zadanych progów stęŜeń badanych mediów oraz   steruje urządzeniami 
technologicznymi i wentylacją komór (po zadziałaniu włącza bezwzględnie przewietrzanie 
pomieszczeń wg PT AKiP wentylacji). Wykrycie zadanych stęŜeń par i gazów zamyka zawory na 
rurociągach dostarczających paliwo do komór wraz z zaworami CNG. Awaryjne zamknięcie zaworów 
zasilania CNG powoduje opóźnione otwarcie zaworu CNG odprowadzenia resztek metanu z 
zamkniętego rurociągu głównego i poszczególnych komór. 
3.4.3. Sterowania. 
Aneks podtrzymuje  i rozszerza następujące zaleŜności i sterowania urządzeniami: 
− zaleŜność włączenia obwodu rozruchowego silnika na stanowisku badawczym od włączenia 

wentylatora odciągu spalin z danej kabiny oraz stanu pracy systemu eksplozymetrycznego,  
− odcięcie zaworów na rurociągach paliwowych do komór po wykryciu II-go progu zadanych stęŜeń 

badanych mediów przez system eksplozymetryczny w tym zaworów CNG,  
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− awaryjne zamknięcie zaworów zasilania CNG powoduje opóźnione otwarcie zaworów CNG 
odprowadzenia resztek metanu z zamkniętego rurociągu głównego i poszczególnych komór, 

− włączenie przewietrzania pomieszczenia danej komory po wykryciu minimum I-go progu 
zadanych stęŜeń badanych mediów przez system eksplozymetryczny, 

− włączenie przewietrzania pomieszczenia danej komory po wykrycia zadanego progu stęŜenia CO i 
CO2 (nieszczelność odciągu spalin). 

 
4. Wytyczne organizacji wykonania i odbioru robót. 
4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy w naleŜytym porządku, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm    
      dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
-    prace wykonywane wzdłuŜ i w pobliŜu innych instalacji wykonywać z uwzględnienie  
     odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.   
    
4.2. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, łącznie z utrzymaniem 
wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego. Materiały łatwopalne będą skladowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. szczególna 
ostroŜność naleŜy zachować przy pracach spawalniczych. 
 
4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w hali oraz za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp.  
 
4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Personel wykonawcy powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i badania lekarskie oraz 
być przeszkolony w zakresie BHP. 
 
4.5. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
4.6. Stosowanie prawa innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które sąw jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
4.6. Materiały. 
4.6.1. Stosowanie materiałów 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
teclmicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy 

4.6.2. Przechowywanie składowania i materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
 
4.6.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w DP moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.  
 
4.7. Srzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanie robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi uŜytkownika. W zasadzie 
projekt przewiduje ręczne wykonanie wykopów. Pracę sprzętu dopuszcza się jako pomocniczą tylko w 
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i innymi uŜytkownikami  czy zarządcami terenów i 
instalacji.  
 
4.8. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie dokumentacją i zawartą umową oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z DP, ST, harmonogramem 
robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego 
przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
4.9. Kontrola jakości robót.  
4.9.1.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne-do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów, oraz robót. Inspektor moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
DP. 
4.9.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST naleŜy stosować wytyczne krajowe 
lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem badań i pomiarów 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań 
Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 
 
4.10. Odbiory. 
4.10.1 Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
4.10.2 Odbiór końcowy. 
Odbiór i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i 
wartóści. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych 
poniŜej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót DP i ST. W toku końcowego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i 
ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych 
robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w DP i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo; komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
4.10.3. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została -

sporządzona w trakcie realizacji umowy. . 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (jeśli są wymagane).  
- Dziennik Budowy. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów. 
- Protokół sprawdzenia działania systemu eksplozymetrii oraz przeszkolenia obsługi. 
- Instrukcje obsługi, DTR urządzeń. 
- W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 
4.10.4. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający moŜe dokonać przeglądu gwarancyjnego o 
którym będzie powiadamial pisemnie Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu: 
 

 Aneks nr CP/06/2009/A-1 do PW CP/06/2009/PW 
„Instalacje elektryczne  stanowisk  hamowani nr 16 do 20 w  budynku 1 B” w IB i RM  
„BOSMAL” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ul. Sarni Stok 93, dotyczący dostosowania  obiektu do 
wymagań związanych z wyposaŜeniem obiektu w instalację CNG. 

 
 
   

 
  
Inwestor: 
 
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji „BOSMAL” Sp. z o.o.  
ul. Sarni Stok 93 
43-300 Bielsku-Białej. 
 
 
Dane projektanta sporządzającego informacje: 
 
mgr inŜ. Czesław Podstawny 
ul. Goleszowska 10/17 
43-300 Bielsko-Biała 
upr. projektowe nr 237/94 B-B 
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Część opisowa. 
1. Zakres robót wg aneksu: 

− Rozszerzenie zaprojektowanego w PW nr CP/06/2009/PW systemu eksplozymetrycznego o     
        detekcję CNG (metan). System włącza wentylację oraz ostrzega akustycznie i dźwiękowo. 

− Zaprojektowanie dodatkowego, autonomicznego systemu eksplozymetrycznego dla CNG w  
                przestrzeni wentylatorni nad kabinami hamownianymi (poziom +3,60). Ostrzeganie     
                dźwiękowo akustyczne miejscowe. 

− Wyspecyfikowanie oprzewodowania do sterowania zaworem elektromagnetycznym zbiorczym 
instalacji CNG. Zawór normalnie zamknięty na napięcia 24V. W przypadku wykrycia rozszczelnienia 
instalacji nastąpi odcięcie rurociągu zbiorczego CNG przez zamknięcie zaworu oraz otwarcie zaworu 
opróŜnienia instalacji z reszty zalegającego gazu. 

− Rozszerzenie układu sterowania tak by system eksplozymetryczny wyłączał instalację elektryczną 
zasilania stanowiska badawczego tj. zapłonu silnika w kabinie. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
- istniejące rozdzielnie, 
- istniejąca infrastruktura hali nr 1, 
- wyposaŜenie technologiczne hali, 
- instalacje liniowe w hali: 

o kable elektryczne nn i oświetlenia, 
o rurociągi wodne, 
o kanały wentylacyjne 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki (terenu i przestrzeni hali), które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

- kable i czynne instalacje elektryczne pod napięciem, 
- mechaniczne elementy wirujące. 

4. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych. 
- podnoszenie zbyt cięŜkich cięŜarów w czasie montaŜu ciągów kablowych na hali – skala zagroŜenia 
średnia, 

- praca na wysokości - skala zagroŜenia podwyŜszona, 
- odpryski materiału w trakcie wykonywania przebić i przekuć – skala zagroŜenia średnia, 
- urazy spowodowane odpadnięciem części narzędzia (młotek, przecinak itp.) przy pracach ręcznych  

- skala zagroŜenia mała. 
- uraz spowodowany przebywaniem w strefie roboczej narzędzia, maszyny lub człowieka w trakcie 

wykonywania prac -  skala zagroŜenia mała. 
- poraŜenie prądem elektrycznym przy pracach w rejonie czynnych instalacji elektrycznych i 

naruszeniu istniejących kabli – skala zagroŜenia średnia. 
- ruch pieszy – skala zagroŜenia średnia. 

5. InstruktaŜe pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Zakres zadania nie wskazuje na moŜliwość wystąpienia prac szczególnie niebezpiecznych. Niemniej jednak  
naleŜy, przed przystąpieniem do pracy, poinstruować pracowników na stanowisku pracy i wskazać 
ewentualne zagroŜenia oraz sposób ich uniknięcia. Do pracy w pobliŜu czynnych urządzeń elektryczny 
naleŜy dokonać odpowiedni dopuszczeń. Prace przyłączeniowe do istniejących rozdzielni wykonać po 
uprzednim wyłączeniu napięcia w rejonie wykonywanych prac. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

- trwałe i widoczne wygrodzenia terenu budowy, 
- trwałe i czytelne tablice ostrzegawcze i znaki, 
- sprawne i odpowiednie do zakresu pracy narzędzia. 
- przeszkolony personel na stanowisku pracy. 

 
  

 


