OBR SM” BOSMAL” - KOMORY HAMOWNIANE NR 16,17,18,19,20 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA TODBIORUROBOTBUDOWLANYCH

DOTYCZACA

ADAPTACII POMIESZCZEN - STARE] HAMOWNI” NA
STANOWISKA BADAN SILNIKOW SPALINOWYCH

OBIEKT :

LOKALIZACJA:

INWESTOR :

OPRACOWANIE :

HALANR1 - BUDYNEK1A - OBR SM ,BOSMAL”
KOMORY HAMOWNIANE NR 16,17,18,19,20.

TEREN OSRODKA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO
SAMOCHODOW MALOLITRAZOWYCH ,, BOSMAL”
43-300 BIELSKO-BIALA UL. SARNISTOK 93
OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY SAMOCHODOW
MALOLITRAZOWYCH ,, BOSMAL ”

43-300 BIELSKO-BIALA UL. SARNI STOK 93

MGR INZ. TADEUSZ BIERNACKI

BIELSKO-BIALA * WRZESIEN 2009 R

WRZESIEN 09R.

STR.



OBR SM” BOSMAL” - KOMORY HAMOWNIANE NR 16,17,18,19,20 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKAZ SPECYKACJI TECHNICZNYCH

I WYMAGANIA OGOLNE
IL ARCHITEKTURA
III. KONSTRUKCJA

IILA. ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO
IIL.B KONSTRUKCJE MUROWE
II.C. KONSTRUKCJE STALOWE

WRZESIEN 09R. STR.



OBR SM ,,BOSMAL” - KOMORY HAMOWNIANE NR 16,17,18,19,20 - ST WYMAGANIA OGOLNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,,Wymagania Ogdélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji ,,Adaptacja pomieszczen ,, starej hamowni ” na stanowiska
badan silnikéw spalinowych — komory hamowniane nr 16,17,18,19,20 —halanr 1 - ORR SM
»,BOSMAL” ul. Sarni Stok 93 w Bielsku-Biate;j”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw

w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do
robat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja no$na — cz¢$¢ obiektu wsparta na podporach, stanowiaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia obciazen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci materiatow oraz robaét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przedsi¢wzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Studnia — podziemna komora, b¢daca obiektem wydzielonym lub nalezaca do wyposazenia
technologicznego kanatu.

Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub tp.),
stanowiaca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykop6éw — wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca wykop
- przenikliwa dla wody gruntowe;.

Slepy Kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji
lub jej elementu -odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP  Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperéw i punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili obioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obciazaja Wykonawce wygrywajacego przetarg.
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Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie

i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione

w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate;j
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu

do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t

w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inwestora. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
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zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wptyw na:
a)  Lokalizacj¢ baz, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i1 drég dojazdowych.
b)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach, Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiatly odpadowe do rob6t beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomic¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowiazany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sig¢ porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédlta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé
do robét oraz byly dostgpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inwestora.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacjg¢. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatlow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposoéb wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czeS¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

system (spos6b 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob i formg gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowana forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czg$¢ szczegdlowa ogdlna opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

spos6b zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i1 procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i1 jakos¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw i rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach
1 wytycznych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawcg i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy
stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w punkcie a),
c) spetniaja wymogi ST.
W przypadku materialéw, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksigga Obmiaréow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad 1 ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora.

Jakos¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4. Odbior ostateczny

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczeg6lnych asortymentach Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponize;j.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne.
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiardw.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania rob6t wtascicielom urzadzen.

9.  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N s LN

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414)
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[2]  Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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II. ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t dla adaptacji pomieszczen magazynowych na stanowiska badan silnikéw
spalinowych — komory hamowniane nr 16,17,18,19,20 . Komory lokalizowane sa w hali nr 1
na terenie OBR ,, Bosmal” w Bielsku-B. przy ul.Sarni Stok 93.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegétowych ST), obejmuja czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obiektoéw wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Adaptacja pomieszczen magazynowych na stanowiska badania silnikéw spalinowych -
opis ogolny .

Podstawa opracowania :

- Umowa nr 1567/08 z dn. 01.08.2008 r.

- Decyzja o warunkach zabudowy Nr UA.MP-7331-8-83/2008 z dn.23.04.2009 r
dla przebudowy pomieszczeh magazynowych na stanowiska badan silnikow

- inwentaryzacja budowlana adaptowanego pomieszczenia ,
wykonana w grudniu 2008 r.

- ocena stanu technicznego obiektu — rejon adaptowanych pomieszczen.
- materiaty techniczne udostgpnione przez Zleceniodawcg .

- dokumentacja archiwalna hali nr 1 , bud. 1A.

- wytyczne technologiczne , opracowane przez inz. Janusza Baradzieja
w oparciu o zalozenia wydane przez OBR SM ,, BOSMAL”.

- pomiar hatasu w kabinach hamownianych - karta stuzbowa BSA/383/06
z dn. 20.12.2006 r.

- og6lna charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko , opracowanie ;
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, EKO-KOMPLEX”

- narady robocze w OBR SM ,,BOSMAL”
- mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 , aktualizacja z dnia 21.11.2008 r.
- wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 .

- literatura techniczna , przepisy prawa budowlanego , PN , BN .
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- projekt podstawowy;archit.+ konstr./w tym oblicz.stat./+ technologia—marzec 09r
Kazde stanowisko zlokalizowano w osobnej kabinie hamownianej .

Przed komorami hamownianymi projektuje si¢ wspdlny korytarz gdzie lokalizowane
s stanowiska badawcze .

Nad komorami wprowadza si¢ szereg urzadzen instalacji technologicznych .

Opis techniczny

Warunki gruntowe w rejonie projektowanych komér hamownianych :

7. dokumentacji geodezyjno — inzynierskiej opracowanych przez WPWG - G w
Tychach - Mk — k — 12037 wynika, ze w rejonie komér hamownianych ,

w poziomie posadowienia wystgpuja pyly 1 gliny pylaste o Kkonsystencji
twardoplastycznej . Gigbiej zalegaja gliny szare z domieszkami zwiru. W podiozu na
rzednej 318,60 m npm, tj 4.0 m ponizej spodu fundamentéw przebiega w obrgbie hali
cienka warstwa o grubosci 0,3 m gruntéw oznaczonych jako namuty organiczne ilaste z
domieszkami zwiru . Glgboko$¢ zalegania i naturalna komprymacja tych gruntéw nie
rzutuja na przyjety sposob fundamentowania 1 obliczeniowe opory jednostkowe
podioza.

Projekt konstrukcji fundamentéw w komorach hamownianych zaktada
nieprzekraczalng warto$¢ qf=0.10 MPa, co nie przekracza wartosci okreslonych we
wnioskach gruntoznawcy w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej .

Funkcja uzytkowa kanaléw w komorach hamownianych wymaga zabezpieczenia
p-wilgociowego w projektowanych fundamentach .

Woda gruntowa o ustabilizowanym zwierciadle nie wystgpuje .

Dokonane odkrywki gruntéw potwierdzaja rodzaj gruntéw w podtozu posadowienia
komor .

Projekt konstrukcji kanatéw i ptyty fundamentowej pod komorami hamownianymi nie
narusza posadowienia budynku gléwnego - starej 1 nowej hamowni - bud. 1 A
ilB.

Posadowienie:

Ptyta fundamentowa grubosci 30 cm przebiega ciagle w 5 komorach hamownianych .
Cokoty o wysokosci 63 cm oraz wymiarach w rzucie poziomym 150 x 350 cm
zespolone sa monolitycznie z ptyta fundamentowa , sytuowane sa na osi komor ,
stanowig konstrukcj¢ wsporcza pod stanowiska badawcze - badanie silnika w stanach
dynamicznych . Sciana murowana migdzy komorami i korytarzem , posadowiona jest
na wydylatowanej ze wzgledow akustycznych tawie fundamentowej o przekroju
55x40cm . Konstrukcja wsporcza przegrod migdzy komorami - stupki z profili
stalowych typu 1 120 HEB , kotwiona jest do ptyty dennej , na poziomie kanatéw pod
komorami .Scianka ta zwieficzona profilem

1 120 HEB stanowi podpore pod projektowany strop zelbetowy na samoszalujacej
blasze trapezowej TR 55 .

Materiaty:

- Stal konstrukcyjna St 3Sx, St 3S4 1 St 3S.

- Beton w konstrukcji fundamentéw klasy B 25 .
- Stal zbrojeniowa St0 i 34 GS.
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-§ciana miedzy komorami hamownianymiakorytarzem:

Sciana zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowej. Posadowiona jest na
cokole zelbetowym zespolonym z tawa fundamentowa. W przegrodzie tej wprowadza
si¢ po stronie komor izolacj¢ akustyczng z welny mineralnej o gr. 15 cm.

Do kazdej komory wprowadzone sa drzwi akustyczne dwuskrzydtowe ; w komorach nr
161 17 o wymiarach 120 x 210 , w komorach nr 18,19,20 o wymiarach 160x210 cm.
Ponadto projektowane sa okna z przeszkleniem akustycznym o wymiarach ; w
komorach nr 16 1 17 o wymiarach 100x90 cm w komorach nr 18,19,20 o wymiarach 130
x 90 cm . Okna sytuowane sa przy stanowiskach badawczych usytuowanych w
korytarzu. W konstrukcji sciany wprowadzono na obrzezach otworéw drzwiowych 1
okiennych trzpienie zelbetowe zespolone z nadprozem okiennym i drzwiowym. Do
trzpieni zelbetowych ,wyprowadzonych do stropu nad komorami, mocowane bgda
wsporniki stalowe .

-przegrody wewn. migdzy komorami hamownianymi:

Scianki te zostaty zaprojektowane w technologii lekkiej. Konstrukcje wsporcza stanowia
stalowe profile I 120 HEB , kotwione w ptycie fundamentowej oraz w stropie
zelbetowym nad komorami. Szkielet no$ny z profili stalowych wypetniony jest ze
wzgledéw akustycznych wetng mineralna ,,akuptyta”.k.aczna grubo$¢ wetny akustycznej
wynosi 22cm. Welna akustyczna z jednostronng tkaning techniczng , winna by¢
dodatkowo ostonigta od blachy folig PE . Do pionowego uzebrowania profilami
zimnogigtymi , zetowymi o przekroju hxbxt = 50x50x2mm , w rozstawie

60 cm utwierdzony bedzie poziomy ruszt systemowy dla pionowo uktadanych paneli z
blachy aluminiowej , perforowanej typu LUXALON . Mocowanie systemu na
podktadach akustycznych .

-Sciany zewngtrzne komor:

Istniejace Sciany murowane starej hamowni wykonane sa z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo- wapiennej. Mury o gr. 38 cm, otynkowane obustronnie nalezy ze
wzgledéw akustycznych obtozy¢ wetna mineralng gr. 10 cm po stronie komor .

Wykonczenie z paneli z perforowanej blachy aluminiowej typu LUXALON na ruszcie
systemowym wykona¢ analogicznie jak dla przegrod wewngtrznych komor.

-podwieszenie suwnic:

Suwnice podwieszone o napgdzie elektrycznym o udzwigu 750 kg , poruszaja si¢ po
dwoch torach jezdnych. Tory te podwieszane sa do istniejacej konstrukcji nosnej stropu
nad komorami. Konstrukcj¢ nos$na stropu stanowi ptyta zelbetowa o tacznej grubosci 19
cm . Strop zelbetowy formowany na blasze trapezowej TR 55 gr. 1 mm . Tory jezdne
podwieszane sa do stalowych tacznikéw , kotwionych do plyty stropowe;.

Ze wzgledoéw technologicznych pole manewru suwnicy i haka musi pozostawi¢ wolna
przestrzen min. 35 cm na catym obwodzie kazdej komory.
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- $§lusarka drzwiowaiokienna :

- bramy wewnegtrzne do komér metalowe , dwuwarstwowe , izolowane akustycznie
Typu Peneder 45 dB .firmy Hormann lub réwnorzgdne , o wspotczynniku przenikania
dzwigkéw 45 Db.

- bramy zewnetrzne dwuskrzydtowe , izolowane termicznie firmy Hormann D 65 .

- zestawy okienne wielokomorowe , akustyczne , w oprawie metalowej , o
wspotczynniku przenikania dzwigku 45 Db.

Wykonanie wszystkich elementoéw , analogicznie jak dla komor 13-15.

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materialy.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody Architekta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrolg przez Inwestora.

2.2. Sktadowanie materialow

Wszystkie materialy znajdujace sig na terenie robdt powinny by¢ sktfadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na
wplywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwagg na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materialéw przeterminowanych oraz posiadajacych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp.

2.3. Zapewnienie jakoSci

Wymagana w projekcie 1 obowigzujacych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnic¢
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. System jakos$ci stosowany przez wykonawcg¢ powinien by¢
otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wykonanych robét.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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III. KONSTRUKCJA

WYKAZ SPECYKACJI
TECHNICZNYCH SZCZEGOLOWYCH

IIL.A. ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO
II1.B. KONSTRUKCJE MUROWE
II.C. KONSTRUKCJE STALOWE
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III.A. ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu
konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw i obiektow z betonu konstrukcyjnego, tacznie z zasadami prowadzenia
robot zwiazanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbgdnych rusztowan,
- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementéw betonowych i zelbetowych: fundamenty,
sciany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropéw zelbetowych.
Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Beton zwykly — beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem’, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana.
Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktora beton jest zdolny wchiona¢ do swojej masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotna warto$¢ ci$nienia wody
w [MPa], dzialajacego na probki betonowe.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymatos$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia
odpowiednich norm polskich.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania.

2.1.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,,32,5”.

2.1.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz

z wynikami badan.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.1.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie
badan podstawowych.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastgpujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300.
Wyniki w/w badan musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata:
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego:
® poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,
¢ koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godzin
- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejacego:
e poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 45 min,
¢ koniec wigzania najp6zniej po uptywie 6 godzin
b) przy oznaczaniu rOwnomiernosci zmian objgtosci:
e wg. préoby Le Chateliera nie wigcej niz 8 mm,
e wg préby na plackach - normalna.
c¢) dla cementéw portlandzkich normalnie i szybkotwardniejacych:
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie (nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wigkszej niz
20% cigzaru cementu, grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢. w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ przez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm).

W wypadku, gdy ww. badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
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2.1.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone
do pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wilazy
do oczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi

magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie trwatosci podanym przez wytworcg, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo.

2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byl jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pregtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych. Mrozoodporno$¢ zwiru, badana metoda bezposrednia wg BN-

84/6774-02 ogranicza si¢ do 10%.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykonac

kontrolne badania niepetne, obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
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- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen
ogOlnych,
- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.1.2.2. Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w

granicach:

- do 0,25mm - 14-19%

- do 0,50mm - 33-48%

- do 1,00mm - 57-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawartosS¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarow <1%,

- zawartos$¢ zwiazkow siarki - do 0,20%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

- zawarto$¢ gliny - niedopuszczalna.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen
ogOlnych,

- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci
alkaliczne;j.

Dla betonéw klas B<30 nalezy stosowa¢ kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym si¢

w granicach podanych nizej:

Dla kruszywa do 16mm:

Bok oczka sita [ mm | Przechodzi przez sito [ % ]
0,25 3-8
0,50 7-20
1,00 12-32
2,00 21-42
4,00 36-56
8,00 60-76
16,00 100
Dla kruszywa do 31,5mm:
Bok oczka sita [ mm ] Przechodzi przez sito [ % ]
0,25 2-8
0,50 5-18
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1,00 8-28
2,00 14-37
4,00 23-47
8,00 38-62
16,00 62-80
31,50 100

Nalezy dazy¢, aby punkt pytlowo-piaskowy wynosit:
- 0,3 - dla betonéw gestoplastycznych,
- 0,5 - dla betonéw plastycznych.

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosit:
- 35-40% przy kruszywie grubym do 16mm,
- 30-35% przy kruszywie grubym do 31,5mm.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wodg przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych napowietrzajaco-uplastyczniajacych.

2.2. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu
hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3.

Wymagania ogélne dla betonu konstrukcyjnego:
- nasiakliwos$¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-
88/B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,4 MPa (W4),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

a) Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne

utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie.

b) Wskaznik wodno-cementowy ( w/c ) ma by¢ mniejszy od 0,50.

c¢) Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw

1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.

d) Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

e) Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wicksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

f) Optymalna ilo$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:
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z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3...5)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji, zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,
za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos$¢ wspétczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowa) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. wsp6tczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru ,,A” podawanego w literaturze fachowe;j
g) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

450 kg/m® - dla betonu klas ponizej B35

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgoda
Inspektora.

Minimalne iloéci cementu wynosza 300 kg/m”>.

h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwiazanego z poziomem
wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartosci wspotczynnika ,,B” okreslajacego wptyw
obrobki cieplnej na wytrzymatos¢ betonu w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci
sredniej <R> i umownej <Rg> i wynikajacego z nich wartosci wskaznika w/c. Wartosci te
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R®,.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikOw na wytrzymatos¢ betonu.

J) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

wartosci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0-16mm,

wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0-31,5mm,

wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm,

wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm.

k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sig
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

metoda Ve-Be
metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami wg PN-88/B-
06250 nie moga przekroczy¢:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be
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- +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow

winno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o0
czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
»gruszkami’).

- Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia ogoélne.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program

i dokumentacj¢ technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
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- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej
1 wlasciwy montaz taSm uszczelniajacych PVC,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich roboét zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych
(szalunki, kanatly, wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1. Dozowanie skladnikéw.
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:
- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
CO najmniej raz w miesiacu.

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- polozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzgdnych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych otulin zbrojenia.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktora spada. w przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm,
zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

5.4.Zageszczanie betonu.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

- przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegloSci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w  plaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gltebokos¢ 5-
8cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-
skuteczny promien dziatania wibratora): odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,7m,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem i uszczelnia¢ taSmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taSmami
przewidzianymi do przerw roboczych za zgoda Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
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stwardnieniu betonu. je$li temperatura powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio ulozonego betonu.

5.6.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7.Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i1 okazywania Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betondéw,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano ponize;.

5.8.Badania skladnikow betonu:

5.8.1. Badanie cementu: - czas wigzania, zmiany objeto$ci, obecnos¢ grudek,

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.1.
metoda badania: PN-88/B-04300
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

5.8.2. Badanie kruszywa: sklad ziarnowy, ksztalt ziaren, zawartos¢ pylow, zawartosé
zanieczyszczen, wilgotnos¢

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2.

metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii
5.8.3. Badanie wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3.
metoda badania: PN-88/B-32250
termin badania: przy rozpocze¢ciu robét i przy stwierdzeniu zanieczyszczen.

5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4.
metoda badania: Instrukcja ITB nr 206/77 i $wiadectwa dopuszcz. do stosowania
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii.
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5.9.Badania mieszanki betonowej:

5.9.1. Badanie urabialnosci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: przy rozpoczgciu robot.

5.9.2. Badanie konsystencji:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiang¢ robocza.

5.9.3. Badanie zawartoSci powietrza:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiang¢ robocza.

5.10. Badania probek betonowych:

5.10.1. Badanie wytrzymalosci probek na $ciskanie:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu

5.10.2. Badanie wytrzymalos$ci betonu na Sciskanie - badania nieniszczace:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych.

5.10.3. Badanie nasigkliwosci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.

metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000m’ betonu.

5.10.4. Badanie mrozoodpornosci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3.

metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000m’ betonu.

5.10.5. Badanie przepuszczalnosci wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4.

metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji 1 raz na
5000m’ betonu.

5.11. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.11.1. Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.12. Pielegnacja betonu.

5.12.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wodg jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.13.1. R6wnos$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig.

- Pe¢knigcia sa niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktérej wystapia nie wigksza niz 0,5%
powierzchni.

- Réwno$¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacjg
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny przekracza¢ 2mm.

5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.
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- Raki i1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ packami, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw
i poréw.

- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.14. Rusztowania.

5.14.1. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegétowe projekty deskowan
i stemplowan, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora przed przystapieniem do realizacji.

Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno:

- IT Iub III klasy - na belki klatek podpierajacych konstrukcj¢ na stemplowaniu

- IV iV klasy - na deski pomostu, porgcze itp.

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowac¢ drewno dgbowe.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
petnej odpowiedzialnos$ci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.14.2. Warunki wykonania rusztowan.

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczna sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu podczas betonowania.
Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000

i PN-59/D-96002.

5.14.3. Rozbiérka rusztowan.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla

betondw przyja¢ nastgpujace terminy rozformowania (rozdeskowania):

- 3 dni albo Ry;s> 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan plyt i belek,

- 6 dni albo Ryjs> 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan filaréw i przyczotkow
stupowych oraz Scianowych.

Usunigcie rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej

niz po uplywie:

- 14 dni albo Ry5> 25 MPa dla Scian,

- 28 dni dla elementéw nosnych ptyty konstrukcyjne;j.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowiazujacym kryterium jest

wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymatosci

mozna orientacyjnie przyja¢ mnozniki do podanych wyzej czaséw dojrzewania:

- n=1,5 - dlatg=+10°C

- n=2,0 - dlaty=+5°C

- n=3,0 - dlatg=+1°C.
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5.15. Deskowania.

5.15.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny) powinny byc¢
wykonane wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach
statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia prowadzi¢ dla warunkéw podanych w
nastgpujacych normach:

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,

c¢) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:

- szybkosci betonowania

- sposobu zaggszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukceji,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.15.2. Materiaty.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I - czg¢s¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.

Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych
odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno skladac¢ si¢ z tarcz taczonych na zlacza tatwe do zatozeniai zdjgcia,
zapewniajace szczelnos¢ deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna. Plaszczyzny i krawgdzie powinny by¢ proste
lub odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione
z kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa.
Powierzchnie wewngtrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym 1 starannie
0czZyszczone.

5.15.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane

i przygotowane do taczenia. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca si¢ stosowanie sfazowan

o wymiarach 2-4cm na stykach dwéch prostopadtych do siebie §cian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie. w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miarg potrzeby, korektg¢ rozmieszczenia
zbrojenia a zmiang rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.
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Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa
betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie
zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.15.4. Dopuszczalne ugi¢cia deskowania.

Dopuszczalne ugigcia deskowania wynosza:

- w deskach 1 belkach pomostéw - 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/400L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -
1/250L.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu.

Dopuszczalna
odchytka

Wyszczegdlnienie od wymiaréw
projektowanych,

W mm
1 2

W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementéw deskowania

1 w odlegtosci migdzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m dtugosci do +25

b) na cate przg¢sto nie wigcej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia

ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia sig:

a) na I m szeroko$ci, nie wigcej niz: +5

b) na cala wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach + 20

- w Scianach 1 stlupach o wysoko$ci do 5 m podtrzymujacych stropy +10
monolityczne

- w $cianach 1 stupach o wysokosci powyzej S m + 15

- w stupach szkieletéw zelbetowych polaczonych belkami +10

- w belkach i tukach +5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej

niz:

a) w fundamentach +15

b) w Scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10

Przemieszczenie osi deskowania przestaw-nego, Slizgowego i +10

przesuwnego nie wigcej niz:

W odlegtosci miedzy wewngtrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
(odchyiki ujemne
niedopuszczalne)

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tatq dtugosci 2 m) +3

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na cala ptaszczyzng +15

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

- w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz):

do 1 m +2
l1do3m +4
3do5m +6
Sm + 10

- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5

- W rozmieszczeniu otworOw na elementy taczace plyty +2

C\: Moje dokumenty\Specyfikacja techniczna\OBR SM ,,Bosmal”



OBR SM”BOSMAL”- KOMORY HAMOWNIANE NR 16,17,18,19,20 - ST KONSTRUKCIJA
ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO

5.15.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi
metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robét ponosi petna odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymaloS$ci na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w  ilosci
nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciagtym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie

1 odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami:

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy
deskowanie uzna¢ w catosci lub czg¢sci za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowe;j
powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa
nastgpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie 1 osadzenie osprzgtu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

7.23. 4.2.3. Odbiér deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajow wykonanych deskowan.
Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowg. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materialow lub elementow
wystawionych przez producentéw.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i rozstawy stojakéw (podpodr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- warto$¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usunigcia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

7.3. Odbioér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zZelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[4] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

[6] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)  Kruszywa mineralne. Badania.

[8] PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

[10]PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

[11]PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

[12]PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]Instrukcja ITB nr 206/77
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I1I1.B. KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji murowych z drobnowymiarowych elementéw
autoklawizowanego betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Bloczki i plytki Scienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-67/6745-01.

Wilgotnos$¢ elementéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

Sciany zewnetrzne: gr. 36cm, odmiana 400, marka 3 MPa, wspétczynnik przewodzenia ciepta

A < 0,093 W/m’K, odporno$é ogniowa 4 godz. izolacyjnoéé akustyczna Rw = 45dB,

Sciany wewnetrzne: gr. 24cm odmiany 600 marki 5 MPa, wspétczynnik przewodzenia ciepta

A < 0,140 W/m’K, odporno$é ogniowa 4 godz. izolacyjnosé akustyczna Rw = 46dB.

Nadproza z autoklawizowanego betonu komérkowego — wg BN-63/9021-01.

Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

- Sciany nosne zewngtrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy cieple,
zawierajace kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB 1 przygotowane wg sprawdzonej do§wiadczalnie receptury,

- $ciany wewngtrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501.

Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw — wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co

najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegolowe.

a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania przyjetym dla muru

z cegly: spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢
mija¢ co najmniej o 6 cm.

b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a §ciany podtuzne

1 poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim wzajemnym
przewiazaniem lub zakotwiczeniem,

¢) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowe;j
odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilZzone
woda; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielkos$ci podane w BN-90/6745-01,

e) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataly w kierunku
prostopadtym do wzrostu masy w formie,

f) do wykonywania $cian zewngtrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane wytacznie
elementy mrozoodporne,

g) nie dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komérkowych muréw w
podziemiach oraz w dolnej czgsci scian zewngtrznych parteru, znajdujacej si¢ ponizej izolacji
poziomej albo ponizej 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski
wod opadowych; nie dopuszcza sig takze wykonywania muréw potozonych w pomieszczeniach
przewidywanej wilgotnosci >75% (np. w pralniach, fazniach itp.) lub narazonych na agresje
chemiczna, jezeli nie maja nalezytego zabezpieczenia,

h) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,

i) w przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciagte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez
ostonigcie od goéry pasem papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbiér rob6ot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z drobnowymiarowych elementow
(bloczkéw 1 ptytek) reguluje norma PN-68/B-10024.
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6.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty murowe z bloczkéw i ptytek z autoklawizowanych betonéw komoérkowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglgdniajaca wymagania norm.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z elementéw

z autoklawizowanych betonéw komoérkowych stanowia nast¢pujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru
czesciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robét murowych, jak i w
czasie odbioru catosci tych rob6t. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do
badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakos$ci materiatow,

b) protokoty odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania roboét.

Opis badan. Badanie materialow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow

w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidlowoS$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otworow nalezy
przeprowadzac przez poroéwnanie murOw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidlowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka
centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatka
milimetrow3.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidlowosci wiazania muréw, polaczen, ulozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodnos¢
z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie
zostala przekroczona. nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem
z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugos$ci 2 m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolna lub
poziomnica wWeZowa.
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Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci I m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czgsci nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czeg$ci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstgpstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatlozeniom
funkcjonalnym. powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane
1 dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

oo

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

w autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I —
Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.

———
W N =
[ B
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TILC. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych:

- podciagi stalowe w konstrukcji dachu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna

W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano
stal weglowa gatunku St3SX.

Kontrola jakosci materiatéw 1 wyrobéw powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta 1 przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamdéwieniem i dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i prawidlowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyroboéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i
opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobéw i ich oznaczen z dokumentacja dostawy i wymaganiami projektu,
- wazno$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania,

- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. Montaz konstrukcji stalowej
Montaz konstrukcji stalowej przeprowadza¢ mechanicznie.

W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac:

- Stosowania odpowiedniego sprzgtu mechanicznego, dostosowanego do elementéw
uktadanych i1 spodziewanych wysiggdéw pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi — nie zmieniajacych pracy statycznej elementow przy
ich uktadaniu,

- Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementu,

- Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej 1 stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;j.
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3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznos$ci od zakresu) mechanicznie badz r¢cznie. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz konstrukcji stalowej przeprowadza¢ mechanicznie.

W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac:

- Stosowania odpowiedniego sprzgtu mechanicznego, dostosowanego do elementéw
uktadanych i1 spodziewanych wysiggdéw pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi — nie zmieniajacych pracy statycznej elementow przy
ich uktadaniu,

- Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementu,

- Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej 1 stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie
1 odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu 1 po jego
ukonczeniu,

- stan podp6r oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu 1 spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

- wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powltok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

6.3. Pomiary kontrolne

Polozenie elementéow konstrukceiji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego zZ dokladnoscia
niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
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Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okres§lajacy usytuowanie
1 rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone
pozycje montazowe stupow.

Doktadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okre§lana pod
obciazeniem ci¢zarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obciazenia uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do §rodkéw przekrojéw na koncach
lub osi srodkowych na gérnym lub zewngtrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego
wplywu temperatury.

System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koncowego po ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko giéwne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos$é robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarow elementow

Przy odbiorze wykonywanych elementow obowiazkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci

z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi

pomiarowych.

Umiejscowienie i czg¢sto$¢ pomiarow powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan

z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych prébny

montaz konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sa przekroczone, to nalezy postgpowac nastgpujaco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usunac,
a element powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usunigcie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wplyw tych odchytek, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowac¢ materialty malarskie, warunki i spos6b
wykonywania prac oraz oceng powierzchniowa i grubo$¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powlok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-
04623) nalezy wykonywa¢ co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10%
elementéw powlekanych.

Na kazdym z badanych elementéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od
grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytéw moze wykaza¢ grubo$¢ mniejsza,, ale nie wigcej
niz 20% od grubos$ci wymaganej.

Przy powtarzajacych si¢ usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowa¢ pomiar grubosci
mokrej powloki w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych
blisko krawedzi elementow

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnos$ci kontrola powinna by¢ wykonana
powtdrnie.
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Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany spos6b wykonywania prac oraz
stan koncowy na podstawie ogledzin zewngtrznych.

7.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych sa
nastgpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
1 akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokotly odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne jakie
powinny by¢ spelnione przy wykonywaniu 1 odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zast¢puje ona dotychczasowa norme¢ PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania
i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci.

Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnos$ci powinny spetnia¢ wymagania projektu.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowa¢é sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw
kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgzodna z_projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegélnosci powinny by¢é
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyiki geometryczne uktadu.

- jakos$¢ materiatéw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan 1 kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czgsciowego.

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzj¢ komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).
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8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie
1 wykonanie.

[3] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

[4] PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

mgr inz. Tadeusz Biernacki ........c.cccccvevviieeniiennieenieeen,
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