
   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Bielsko – Biała 07.07.2026r.  

Nr postępowania:  BOS/4/NZ/26 

Id postępowania: 1309828 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  

Dostawa Dynamometru UN GTR 24 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 07.07.2026r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju 

Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta dotyczące SWZ, o następującej 

treści: 

1. Chcielibyśmy uprzejmie prosić o ponowne rozważenie zapisów punktów 2.1(d) oraz 2.1(e) 

dokumentu „Gwarancja Jakości” (Załącznik nr 12).  

Połączenie kar umownych sięgających 20% wartości kontraktu oraz możliwości dochodzenia 

dodatkowych roszczeń odszkodowawczych nakłada na wykonawcę nadmierne obciążenie 

w zakresie odpowiedzialności. Kwestia ta budzi szczególne zaniepokojenie, zważywszy na fakt, 

że kontrakt przewiduje już wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% jej wartości.  

W związku z tym bylibyśmy wdzięczni za rozważenie ograniczenia łącznej wysokości wszelkich 

kar i odszkodowań (niezależnie od ich podstawy, np. nienależytego wykonania umowy, 

zobowiązań gwarancyjnych itp.) – ponad kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

– do poziomu 5% wartości kontraktu lub wprowadzenie innego, rozsądnego ograniczenia 

odpowiedzialności.  

Uważamy, że takie rozwiązanie zapewniłoby bardziej zrównoważony podział ryzyka, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu Zamawiającemu odpowiedniego poziomu ochrony.  

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby i oczekujemy na Państwa odpowiedź. 

 

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień: 

Ad.1 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wskazuje że zgodnie z §6  ust. 1 Załącznika nr 7- Wzór 

umowy – faktycznie zostało wprowadzone 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Jednakże zapis w §6 ust 5 Załącznika nr 7 – Wzoru umowy wskazuje, że w okresie gwarancji 

i rękojmi pozostanie Zamawiającemu jedynie 30% tej kwoty – czyli 1,5 % kwoty wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma posłużyć do pokrycia 

roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy – co przy 1,5% wartości zabezpieczenia nie 

jest wysoką kwotą. 
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W zakresie zapisów, dotyczących karty gwarancyjnej (Załącznik nr 12 do SWZ) i tam 

wprowadzonych kar umownych oraz wskaźnika 20% zapisanego w §2 ust 1 pkt d i e 

wyjaśniamy, że: 

1. mechanizm naliczania kar umownych jest powiązany ze wskaźnikiem 0,2 % wartości umowy 

za każdy tydzień zwłoki. Zamawiający wprowadził w tej części korzystne dla Wykonawcy 

pojęcie „zwłoki” (tzn. niezawiniona przez Wykonawcę okoliczność, która musi być 

uzasadniona, aby Wykonawca nie zapłacił kary umownej), zamiast niekorzystnego dla 

Wykonawcy pojęcia „opóźnienia” (tzn. okoliczność, gdzie nie ma znaczenia jaka jest tego 

przyczyna) 

2. naliczenie maksymalnej kary umownej w wysokości 20% nastąpi w tylko w wyniku, gdy 

Wykonawca naruszy zapisy karty gwarancyjnej przekraczając termin o 100 tygodni – 

w praktyce to 700 dni lub 23 miesiące lub w uproszczeniu 1 rok i 11 miesięcy. 

3. Zamawiający zwraca uwagę, że realizując ten przedmiot zamówienia ma również uzyskać 

zwrot poniesionych kosztów poprzez eksploatację tego urządzenia. Poniesione koszty 

związane z możliwością jego wykorzystania, to nie tylko koszt samej dostawy, ale również 

inne wydatki znacząco przekraczające wartość tej umowy. Straty, które może ponieść 

Zamawiający przy sytuacjach awaryjnych i kolejnych naprawach są nieproporcjonalnie 

wysokie w stosunku do 20% wysokości kary umownej. 

4. Zamawiający nieprzypadkowo wymaga w SWZ – §3 Warunki udziału w postępowaniu 

wykazania się doświadczeniem w realizacji tej dostawy. Doświadczenie to nie tylko realizacja 

samej dostawy, ale gwarancja, że zamówione urządzenie i przeprowadzone szkolenie dadzą 

gwarancję na bezproblemową eksploatację tego urządzenia przez Zamawiającego.  

5.  Zamówienie jest finansowane ze środków zewnętrznych i brak uzyskania efektów 

w określonym czasie, generować może kolejne problemy finansowe z tytułu braku 

prawidłowej eksploatacji. Ryzyko problemów rośnie w przypadku, gdy przedmiot 

zamówienia będzie eksploatowany przez Zamawiającego. Każdy przestój i konieczna 

naprawa to straty finansowe, które z tego tytułu poniesie Zamawiający. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia wymagań w załączniku nr 12 do SWZ.  

 

W odniesieniu do pozostałych zapisów, Zamawiający ustalił wymagania w dokumentach 

zamówienia i nie wprowadza żadnych zmian. 
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